

MIASTO KALETY
 ul. Żwirki i Wigury 2
 42-660 Kalety
 tel. 34 352-76-30, fax 34 352-76-35
 NIP 645-25-09-863 REGON 151398706
 Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert.*„Modernizacja boiska w Kaletach Kuczowie – utwardzenie terenu”*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania	Okres rękojmi	Ocena oferty	UWAGI
1.	„TEL-BRUK” Radosław Telenga ul. Czartoryskiego 13/57 42-202 Częstochowa	148.986,25 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
2.	„TOMBRUK” Tomasz Parszewski ul. Opoczyńska 4 26-425 Odrzywół	132.840,00 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
3.	P.H.U.B. MARMADEX ul. Helenówka 5B 42-300 Myszków	114.558,60 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
4.	Speed Invest Sp. z o.o. ul. Ossowska 15 05-230 Kobyłka	182.040,00 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
5.	BAKO SPORT G. Baran, R. Koziółek Spółka Jawna ul. Rapackiego 34 42-520 Dąbrowa Górnicza	121.770,00 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
6.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	139.691,44 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
7.	IDUA Sp. z o.o. ul. Zagórska 159 42-600 Tarnowskie Góry	138.342,65 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
8.	„DROGREM” S.C. Łukasz Kyrzcz, Teresa Kyrzcz ul. Prusa 40/4 41-902 Bytom	127.336,86 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		

9.	„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 4 41-923 Bytom	137.694,85 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
10.	Firma Usługowo Handlowa Tomasz Rapcinski ul. Rymera 21 42-660 Kalety	143.989,71 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
11.	„DUET” Usługi Drogowo-Mostowe mgr inż. Grzegorz Loranty ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20G 42-400 Zawiercie	144.825,91 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
12.	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś ul. Niegolewskich 14 42-700 Lubliniec	124.626,11 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
13.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9 41-700 Ruda Śląska	154.121,83 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
14.	P.P.H.U. „INSTAL-BUDOTECH” Jan Gorol ul. Częstochowska 38C 42-287 Kamienica	137.874,69	2 miesiące od podpisania umowy	3 lat		
15.	STACH-BUD Grzegorz Figuła ul. Ligocka 30/4 42-287 Lubsza	138.994,13 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
16.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INŻBUD” Zygmunt Celeban ul. Akacyjowa 22 42-350 Lgota Nadwarcie, KOZIEGŁOWY	120.836,77 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
17.	„POL-BRUK” Sp. z o.o. ul. Bociania Góra 13 42-262 Poczesna	120.952,01 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
18.	„KUSZTYK” Kamil Kusztykiewicz ul. Kotowska 10 42-690 Tworóg	161.745,00 zł	2 miesiące od podpisania umowy	4 lata		
19.	Zakład Budowlano-Remontowy Marian Gołąbek Chwostek, ul. G. Morcinka 77 42-714 Lisów	164.533,96 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		

20.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-MET” Jarosław Kałmuk ul. Słowackiego 30 42-134 Truskolasy	112.079,14 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
21.	KURSOWNIA Sp. z o.o. ul. Grzybowska 58 42-200 Częstochowa	233.700,00 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
22.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Marcin Jasiński ul. K. Miarki 36 41-400 Mysłowice	247.974,92 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		
23.	Zakład Robót Drogowych i Budowlanych Erwin Heflik ul. Papieża Jana Pawła II 27D 41-940 Piekary Śląskie	139.113,39 zł	2 miesiące od podpisania umowy	5 lat		

INSPEKTOR
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Jarosław Gruszko
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

BURMISTRZ
Miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)